

KOSZTORYS ŚLEPY KRA-01-001

Nazwa robót: Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
położonym w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 3

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY KRA-01-001

Nazwa robót: Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3

Zamawiający:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS KRA-01-001

Strona 1

28-09-2021

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY KRA-01-001Nazwa robót: Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
położonym w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3

Zamawiający:

KOSZTORYS KRA-01-001

Strona 1

28-09-2021

SYKAL-003205

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3				
1	1	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m ²	14,040
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10020
		Folie polietylenowe	m ²	0,18300
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	2	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m ²	16,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	3	KNR 401-07-26-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m ²	16,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,22000
		Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	4,20000
		Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	22,90000
		Wapno hydratyzowane	kg	5,80000
		Woda przemysłowa	dm ³	5,30000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,04000
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	4	KNR 401-06-19-03-00 Usunięcie farby i struktury tynku szczotkami stalowymi	m ²	64,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	5	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	64,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
						R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	6	KNR 202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	64,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61120
						R
		Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85	kg	5,00000
		Siatka z włókna szklanego st-17/1,1	m ²	1,13500
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00520
		Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,00700
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	7	KNR 202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami	metr	110,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000
						R
		Kątowniki aluminiowe	metr	1,17600
		Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85	kg	0,90000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00050
		Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,00070
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	8	KNR 202-09-31-01-50 Masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m ²	64,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10027
						R
		Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00040
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	9	KNR 202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ścianach	m ²	64,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46919
					R
		Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	3,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00900
		Zuraw okienny przysięenny 0,15 Mg	m-godz	0,00640
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	10	KNR 401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzewianej pow ponad 1,0 m2	m ²	3,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,62000
					R
		Benzyna do lakierów	dm ³	0,03800
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,08700
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,08100
		Papier ścierny	szt	0,49000
		Szpachlówki celulozowe	dm ³	0,07500
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	11	KNR 401-03-08-03-00 Naprawa uszkodzonych w murze cokołu z cegieł, uzupełnienie fug	szt	30,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,96000
					R
		Cegły budowlane pełne	szt	4,00000
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	2,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00500
		Woda przemysłowa	m ³	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,01000
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	12	KNR 401-06-19-03-00 Odrzybianie (czyszczenie) ścian cokołu szczotkami stalowymi	m ²	9,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	13	KNR 202-11-34-02-01 Impregnacja ściany cokołu środkiem impregnującym	m ²	9,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
		Impregnat do cegieł	dm ³	0,45000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00300
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
1	14	ROB 999				
		Zajęcie pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu drogowego - kalkulacja własna	r-godz	60,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Zajęcie pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu drogowego - kalkulacja własna	r-godz	1,00000
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
OGÓLEM KOSZTORYS KRA-01-001					

PRZEDMIAR ROBÓT KRA-01-001

Nazwa robót: Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3

Zamawiający:

PRZEDMIAR KRA-01-001

Strona 1

28-09-2021

SYKAL-003205

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3		
1	1	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m ²	14,040
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6*1,20*1,95		14,040
1	2	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m ²	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Elewacja frontowa	1,00*16,00		16,000
1	3	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m ²	16,000
1	4	KNR 401-06-19-03-00	Usunięcie farby i struktury tynku szczotkami stalowymi	m ²	64,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,00*4,00		64,000
1	5	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	64,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,00*4,00		64,000
1	6	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	64,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Elewacja frontowa	16,00*4,00		64,000
1	7	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	110,000
1	8	KNR 202-09-31-01-50	Masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m ²	64,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Elewacja frontowa	16,00*4,00		64,000
1	9	KNR 202-09-31-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ścianach	m ²	64,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Elewacja frontowa	16,00*4,00		64,000
1	10	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2	m ²	3,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,40*2,50		3,500
1	11	KNR 401-03-08-03-00	Naprawa uszkodzonych w murze cokołu z cegieł, uzupełnienie fug	szt	30,000
1	12	KNR 401-06-19-03-00	Odgrzybianie (czyszczenie) ścian cokołu szczotkami stalowymi	m ²	9,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,00*0,60		9,600
1	13	KNR 202-11-34-02-01	Impregnacja ściany cokołu środkiem impregnującym	m ²	9,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,00*0,60		9,600
1	14	ROB	999 Zajęcie pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu drogowego - kalkulacja własna	r-godz	60,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY KRA-01-001Nazwa robót: Naprawa elewacji frontowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
położonym w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3

Zamawiający:

KOSZTORYS KRA-01-001

Strona 1

28-09-2021

SYKAL-003205

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	179,36
2	999	Zajęcie pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu drogowego - kalkulacja własna	r-godz	60,00

R A Z E M :

MATERIAŁY

1	0000000	Benzyna do lakierów	dm ³	0,13
2	0000000	Cegły budowlane pełne	szt	120,00
3	0000000	Cement portlandzki zwykły 35	kg	64,50
4	0000000	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	67,20
5	0000000	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	14,08
6	0000000	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,30
7	0000000	Farby olejne nawierzeh og stosowania	dm ³	0,28
8	0000000	Folie polietylenowe	m ²	2,57
9	0000000	Impregnat do cegieł	dm ³	4,32
10	0000000	Kątowniki aluminiowe	metr	129,36
11	0000000	Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85	kg	419,00
12	0000000	Papier ścierny	szt	1,72
13	0000000	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	366,40
14	0000000	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,15
15	0000000	Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST	kg	19,20
16	0000000	Siatka z włókna szklanego st-17/1,1	m ²	72,64
17	0000000	Szpacłówki celulozowe	dm ³	0,26
18	0000000	Wapno hydratyzowane	kg	92,80
19	0000000	Woda przemysłowa	dm ³	84,80
20	0000000	Woda przemysłowa	m ³	0,09
21	0000000	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	192,00

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z E T

1	00000	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,94
2	00000	Wyciąg jednomaszynowy 0,5 Mg	m-godz	2,13
3	00000	Środek transportowy (1)	m-godz	1,21
4	00000	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,93

R A Z E M :